

(ALL.2)

STUDIO TECNICO IGM


ING. GIUSEPPE MIRENDA
SERVIZI INGEGNERISTICI DIVERSIFICATI

SEDE LEGALE/UFFICI: Via Paolo Paternostro n. 43 - Palermo

P.IVA - 04461500821

TEL / FAX 091 9825557

E-MAIL : studiotecnicoigm@gmail.com



LAVORI PER L'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO, TRASMISSIONE DATI, FONIA, VIDEOSORVEGLIANZA, ANTINTRUSIONE, CONDIZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI PER L'ANNESSIONE DEGLI UFFICI SITI AL PIANO III DI PIAZZA CASTELNUOVO N. 35 - PALERMO

ELABORATI:

- 1 RELAZIONE TECNICA
- 2 CALCOLO DELLE LINEE ELETTRICHE
- 3 SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI
- 4 SCHEMI PLANIMETRICI
 - 4.1 Elettrico ed ausiliari
 - 4.2 Condizionamento
 - 4.3 Opere edili
- 5 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 6 QUADRO TECNICO ECONOMICO
- 7 ANALISI DEI PREZZI
- 8 ELENCO PREZZI UNITARI
- 9 SCHEMA DI CONTRATTO
 - 9.1 Elettrico ed ausiliari
 - 9.2 Condizionamento
 - 9.3 Opere edili
- 10 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 - 10.1 Elettrico ed ausiliari
 - 10.2 Condizionamento
 - 10.3 Opere edili
- 11 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 12 FASCICOLO DELL'OPERA

Committente: **SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI**

	ESEGUITO	CONTROLLATO	MODIFICHE	N° 01	N° 02	TAVOLA N° 6
DATA:	20/03/2021	20/04/2021		21/05/2021	-	
SIG.	MIRENDA GIUSEPPE	-		-	-	

IL TECNICO:

Ing. Giuseppe Mirenda



SCALA

COMMESSA N°

PROGETTO N°

OGNI RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE DEL PRESENTE PROGETTO E' VIETATA, OGNI ABUSO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE

IMPIANTO ELETTRICO	1	36.395,60
IMPIANTO DATI, CITOF., TEL	8	18.217,04
ANTINTRUSIONE	10	1.754,67
TVCC	12	1.360,40
SICUREZZA - EMERGENZA SANITARIA COVID-19	13	2.054,00

SOMMANO I LAVORI

Oneri di sicurezza		€	59.781,71
	a detrarre	3.604,28	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		3.604,28 €	3.604,28
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	56.177,43
IVA		€	13.151,98
Imprevisti		€	5.978,17
IVA imprevisti		€	1.315,20
Totale somme a disposizione		€	20.445,34
Importo complessivo dei lavori		€	80.227,05

CONDIZIONAMENTO	1	26.802,82
SICUREZZA - EMERGENZA SANITARIA COVID-19	3	655,81

SOMMANO I LAVORI

Oneri sicurezza		€	27.458,63
	a detrarre	1.266,02	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		1.266,02 €	1.266,02
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	26.192,61
IVA		€	6.040,90
Imprevisti		€	2.745,86
IVA su imprevisti		€	604,09
Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€	9.390,85
Importo complessivo dei lavori		€	36.849,48

OPERE DI RECUPERO	1	9.110,68
IMPIANTI IGIENICO SANITARI	3	2.149,40
PORTE E INFISSI	5	4.700,82
SICUREZZA - EMERGENZA SANITARIA COVID-19	6	699,68

SOMMANO I LAVORI

Oneri sicurezza, già inclusi nei lavori		€	16.660,58
	a detrarre	871,72	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		871,72 €	871,72
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	15.778,86
IVA		€	3.665,33
Imprevisti		€	1.666,06
IVA su imprevisti		€	366,53
Totale somme a disposizione		€	5.697,92
Importo complessivo dei lavori		€	22.358,50