

**CORRISPETTIVO ANNUO PER I SERVIZI A PRESTAZIONE STANDARD**

Soci Committenti		Cat. Contrattuale CCRL Organico stimato	Costo unitario del personale CCRL (stima al 20/09/2018)	Salario accessorio unitario FAMP CCRL (stima 4%)	% incremento rinnovo CCRL (stima 3,84%)	Buoni pasto (euro 7 x 48 settimane)	costi possibili penalità+contes t.+legali (stima 3%)	costi diretti complessivi (incl. Ind.mensa, retrib. acc., )	costi indiretti complessivi spese generali + personale indiretto (stima 6%)	Totale unitario	Nr. unità teoriche previste in convenzion e	% utilizzo personale part-time (12h50/36h)	costi complessivi annui
<b>Dipartimento Regionale dell'Ambiente</b>													
39DRA/05	Supporto tecnico-amministrativo – Piano di monitoraggio e verifica delle conc.demaniali marittime	D1	36.370,20	1.455,00	1.452,00	336,00	1.188,00	<b>40.801,20</b>	2.413,00	<b>43.214,20</b>	9	35,65%	<b>138.641,96</b>
39DRA/05	Supporto tecnico-amministrativo – Piano di monitoraggio e verifica delle conc.demaniali marittime	C1	31.434,27	1.257,00	1.255,00	336,00	1.028,00	<b>35.310,27</b>	2.089,00	<b>37.399,27</b>	18	35,65%	<b>239.972,42</b>
<b>Totale</b>								<b>76.111,47</b>		<b>80.613,47</b>	<b>27</b>		<b>378.614,37</b>
39DRA/07	Supporto tecnico-amministrativo – Monit., verifica e controllo per la gest. amm. delle infrastr. portuali ..	D1	36.370,20	1.455,00	1.452,00	336,00	1.188,00	<b>40.801,20</b>	2.413,00	<b>43.214,20</b>	5	35,65%	<b>77.023,31</b>
39DRA/07	Supporto tecnico-amministrativo – Monit., verifica e controllo per la gest. amm. delle infrastr. portuali ..	C1	31.434,27	1.257,00	1.255,00	336,00	1.028,00	<b>35.310,27</b>	2.089,00	<b>37.399,27</b>	15	35,65%	<b>199.977,01</b>
39DRA/07	Supporto tecnico-amministrativo – Monit., verifica e controllo per la gest. amm. delle infrastr. portuali ..	B1	27.529,41	1.101,00	1.099,00	336,00	902,00	<b>30.967,41</b>	1.832,00	<b>32.799,41</b>	6	35,65%	<b>70.152,47</b>
<b>Totale</b>								<b>107.078,88</b>		<b>113.412,88</b>	<b>26</b>		<b>347.152,79</b>
39DRA/CORD	Supporto tecnico-amministrativo – Attività di coordinamento	C1	31.434,27	1.257,00	1.255,00	336,00	1.028,00	<b>35.310,27</b>	2.089,00	<b>37.399,27</b>	1	35,65%	<b>13.331,80</b>
<b>Totale</b>								<b>35.310,27</b>		<b>37.399,27</b>	<b>1</b>		<b>13.331,80</b>
<b>TOTALE</b>											<b>54</b>		<b>739.098,97</b>

periodo 1/1/2019 - 30/09/2019      **554.324,23**