


# STUDIO TECNICO IGM

ING. GIUSEPPE MIRENDA  
SERVIZI INGEGNERISTICI DIVERSIFICATI

SEDE LEGALE/UFFICI: Via Paolo Paternostro n. 43 - Palermo  
P.IVA - 04461500821  
TEL / FAX 091 9825557  
E-MAIL : studiotecnicoigm@gmail.com



LAVORI PER L'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO, TRASMISSIONE DATI, FONIA, VIDEOSORVEGLIANZA, ANTINTRUSIONE, CONDIZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI PER L'ANNESSIONE DEGLI UFFICI SITI AL PIANO III DI PIAZZA CASTELNUOVO N. 35 - PALERMO

## ELABORATI:


- 1 RELAZIONE TECNICA
- 2 CALCOLO DELLE LINEE ELETTRICHE
- 3 SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI
- 4 SCHEMI PLANIMETRICI
  - 4.1 Elettrico ed ausiliari
  - 4.2 Condizionamento
  - 4.3 Opere edili
- 5 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 6 QUADRO TECNICO ECONOMICO
- 7 ANALISI DEI PREZZI
- 8 ELENCO PREZZI UNITARI
- 9 SCHEMA DI CONTRATTO
  - 9.1 Elettrico ed ausiliari
  - 9.2 Condizionamento
  - 9.3 Opere edili
- 10 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
  - 10.1 Elettrico ed ausiliari
  - 10.2 Condizionamento
  - 10.3 Opere edili
- 11 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 12 FASCICOLO DELL'OPERA

Committente: **SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI**

	ESEGUITO	CONTROLLATO	MODIFICHE	N° 01	N° 02	TAVOLA N°	
DATA:	20/03/2021	20/04/2021			21/05/2021	-	<b>6</b>
SIG.	MIRENDA GIUSEPPE	-			-	-	

IL TECNICO:

Ing. Giuseppe Mirenda



SCALA

-

COMMESSA N°

-

PROGETTO N°

-

OGNI RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE DEL PRESENTE PROGETTO E' VIETATA, OGNI ABUSO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE

IMPIANTO ELETTRICO	1	36.395,60
IMPIANTO DATI, CITOFO., TEL	8	18.217,04
ANTINTRUSIONE	10	1.754,67
TVCC	12	1.360,40
SICUREZZA - EMERGENZA SANITARIA COVID-19	13	2.054,00

<b>SOMMANO I LAVORI</b>		€	<b>59.781,71</b>
Oneri di sicurezza		3.604,28	
	a detrarre	3.604,28	€ 3.604,28
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	<b>56.177,43</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA		€	13.151,98
Imprevisti		€	5.978,17
IVA imprevisti		€	1.315,20
Totale somme a disposizione		€	20.445,34
<b>Importo complessivo dei lavori</b>		€	<b>80.227,05</b>

CONDIZIONAMENTO	1	26.802,82
SICUREZZA - EMERGENZA SANITARIA COVID-19	3	655,81

<b>SOMMANO I LAVORI</b>		€	<b>27.458,63</b>
Oneri sicurezza		1.266,02	
	a detrarre	1.266,02	€ 1.266,02
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	26.192,61
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA		€	6.040,90
Imprevisti		€	2.745,86
IVA su imprevisti		€	604,09
Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€	9.390,85
<b>Importo complessivo dei lavori</b>		€	<b>36.849,48</b>

OPERE DI RECUPERO	1	9.110,68
IMPIANTI IGIENICO SANITARI	3	2.149,40
PORTE E INFISSI	5	4.700,82
SICUREZZA - EMERGENZA SANITARIA COVID-19	6	699,68

<b>SOMMANO I LAVORI</b>		€	<b>16.660,58</b>
Oneri sicurezza, già inclusi nei lavori		871,72	
	a detrarre	871,72	€ 871,72
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	15.778,86
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA		€	3.665,33
Imprevisti		€	1.666,06
IVA su imprevisti		€	366,53
Totale somme a disposizione		€	5.697,92
<b>Importo complessivo dei lavori</b>		€	<b>22.358,50</b>